KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Slančík MK	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Slančík		
Projektant			
Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.	17 317 282	SK2020316298

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		05.06.2026

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	10 549,32
2		Montáž	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		10 549,32
20	HZS		0,00

B Doplňkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	0,00
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariadenie staveniska	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00
15	Územné vplyvy	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00
17	Ostatné	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22				10 549,32
24	23,0	%	10 549,32	DPH	2 426,34
25		%		DPH	
26	Cena s DPH (r. 23-25)				12 975,66

E Prípočty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kĺzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant		
Dátum a podpis	Pečiatka	
Objednávateľ		
Dátum a popis	Pečiatka	
Zhotoviteľ		
Dátum a podpis	Pečiatka	